



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE

DETERMINAZIONE	n. 12/GD	data 08/10/2019
-----------------------	-----------------	------------------------

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL'ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA". PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CODICE CUP: F12E17000230002 - CODICE CIG: 7751727F78. Proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 D.lgs. n. 50/2016
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la deliberazione della G.R. n. 48/24 del 02/12/2014 avente ad oggetto " Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/2016. Linee Guida;

Richiamata inoltre la Deliberazione G.R. n. 52/39 del 23/12/2014, approvata definitivamente dalla deliberazione della G.R. n. 6/6 del 10/2015 avente ad oggetto " Piano straordinario di Edilizia Scolastica ISCOL@. Atto di indirizzo per l'avvio dell'Asse I-Scuole del nuovo Millennio;

Considerato che sulla base degli atti sopra richiamati, con la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 20/02/2015 il Comune di Posada dichiarava la propria adesione al progetto Iscol@ ed approvava la ricognizione svolta dall'ufficio tecnico relativa al fabbisogno degli interventi di edilizia scolastica;

Richiamata la deliberazione G.R. n. 22/47 del 03/05/2017 avente ad oggetto Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ tramite la quale l'Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli Enti richiedenti, approvava il programma operativo anno 2017 di edilizia scolastica unitamente all'elenco delle opere ammesse al finanziamento di cui trattasi tra cui risulta inserito l'intervento prioritario Asse I afferente la realizzazione del "Campus Scolastico", la cui realizzazione è prevista nel sito dove sorge attualmente la scuola primaria;

Vista la deliberazione di giunta municipale n. 121 del 26.09.2017 relativa Piano Straordinario Edilizia Scolastica ISCOL@. Programma ASSE I - Scuole del Nuovo Millennio. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione D.P.P.;

Che il 27 ottobre 2017 rep. N. 1, è stato sottoscritto l'accordo convenzionale per l'attuazione dell'intervento di che trattasi con la Regione Sardegna;

Richiamata la propria determinazione n. 184 del 17 settembre 2018, recante l'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione, direzione lavori, contabilità e gestione sicurezza dei lavori in oggetto;

Vista la delibera di giunta comunale n. 163 del 24/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo redatto dal R.T.P. incaricato dei lavori inerenti il piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. programma asse I - Scuole del nuovo millennio: Realizzazione del campus dell'istruzione del comune di Posada;

Richiamate:

- ☐ la propria determinazione n. 290 del 27 dicembre 2018 con la quale si procedeva ad avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori e forniture in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
- ☐ la propria determinazione n. 5 del 3 aprile 2019 con cui si è provveduto alla nomina della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economico, ai sensi dell'art. 77 commi 1 e 2 e dell'art. 216, comma 12, del Codice;

Preso atto dei verbali di gara:

a) Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa:

- n. 1 del 01 marzo 2019 (seduta pubblica);
- n. 2 del 7 marzo 2019 (seduta pubblica);
- n. 3 del 13 marzo 2019 (seduta pubblica);
- n. 4 del 27 marzo 2019 (seduta pubblica);

b) Commissione di valutazione:

- n. 1 del 15 aprile 2019 (seduta pubblica);
- n. 2 15 aprile 2019 (seduta riservata);
- n. 3 13 maggio 2019 (seduta riservata);
- n. 4 21 maggio 2019 (seduta riservata);
- n. 5 del 30 maggio 2019 (seduta riservata);
- n. 6 del 30 maggio 2019 (seduta pubblica),

che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Visto in particolare il **verbale della commissione di gara n. 6** del 30 maggio 2019, col il quale si perveniva alla formulazione della graduatoria finale tramite il sistema Sardegna CAT:

N.	OPERATORE ECONOMICO	Punteggio OFFERTA TECNICA	Punteggio OFFERTA ECONOMICA	Punteggio TOTALE
1	RTI Dado Costruzioni S.r.l. e più	50	16.67	66.67
2	RTI Elettrica Sistem S.r.l. e più	76.71	20	96.71
3	RTI Impresa Pellegrini S.r.l. e più	63.06	8.32	71.38
4	RTI Pegaso Costruzioni S.r.l. e più	65.65	15.84	81.49
5	RTI Impresa Zicchittu S.r.l. e più	(**)	(**)	

Il RTI Zicchittu Francesco S.r.l. e più, in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dall'art.17 del disciplinare di gara, non è stato ammesso all'apertura dell'offerta economica.

In Esito ai suddetti punteggi si determinava la seguente graduatoria:

N.	OPERATORE ECONOMICO	Punteggio Totale	
1	RTI Elettrica Sistem S.r.l. e più	96.71	1°
2	RTI Pegaso Costruzioni S.r.l. e più	81.49	2°
3	RTI Impresa Pellegrini S.r.l. e più	71.38	3°
4	RTI Dado Costruzioni S.r.l. e più	66.67	4°

Determinando con provvedimento n. 7 del 31 maggio 2019 l'approvazione dei verbali e formulando la proposta di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa risultata prima;

Che a seguito della determinazione n. 7/2019, si provvedeva con la fase pubblicistica dell'atto, comunicando altresì alle ditte partecipanti l'esito delle procedure di valutazione della commissione all'uopo costituita, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, non si dava ancora corso all'attribuzione di efficacia alla proposta di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione definitiva stabilita come detto con determina n. 7 del 31 maggio 2019;

Accertato che da una rilettura approfondita dei verbali di gara e relativi allegati, in particolare riferiti al verbale di gara n. 5, emergevano alcuni errori materiali nel conteggio dei punteggi alle imprese partecipanti, come disposto nel disciplinare di gara;

Per quanto indicato e sentito il RUP, si riteneva:

- vi fossero fondati ed oggettivi motivi che deponevano per l'assunzione di un provvedimento in sede di autotutela attesi i possibili profili di illegittimità e di inopportunità che potevano manifestarsi qualora non fosse stata eliminata la summenzionata discrasia;
- la procedura di scelta del contraente non produceva ancora i suoi effetti compiuti non avendo il Comune ancora predisposto l'atto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- fosse necessario avviare gli opportuni approfondimenti della questione;

Che con atto di determinazione n. 8 del 12 luglio 2019 si provvedeva in all'annullamento in sede di autotutela della proposta di aggiudicazione non ancora divenuta efficace, di cui alla determinazione n. 7/2019;

Considerato che con seduta pubblica del 2 agosto 2019, la commissione di valutazione convocata da comunicazione del RUP, provvedeva alla ridefinizione dei punteggi non riparametrizzati, alla luce degli errori materiali emersi in sede di verifica;

Visto il verbale della commissione n. 7 del 2 agosto 2019, dove di giungeva alla formulazione della seguente graduatoria:

N.	OPERATORE ECONOMICO	Punteggio Totale	
1	RTI Elettrica Sistem S.r.l. e più	96.71	1°

2	RTI Pegaso Costruzioni S.r.l. e più	81.49	2°
3	RTI Dado Costruzioni S.r.l. e più	72.88	3°
4	RTI Impresa Pellegrini S.r.l. e più	71.38	4°

Che nella medesima seduta, si dichiarava oltre la graduatoria, l'anomalia dell'offerta (punteggio non riparametrizzato) risultata prima ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la richiesta di giustificazioni prodotta dal responsabile del procedimento ove si indicava la scadenza dei termini di presentazione dei documenti per il giorno 28 agosto 2019, ore 12:00;

Viste le giustificazioni prodotte dalla ditta risultata prima in graduatoria, presentate mediante il sistema Sardegna Cat in data 28 agosto 2019 alle ore 10:45;

Considerato che con il **verbale di gara n. 8** del 3 (tre) di ottobre, la commissione e il responsabile del procedimento, in seduta riservata dichiaravano a seguito di verifica congrua l'offerta presentata dalla ditta Elettrica Sistem Srl in sede di gara;

Che il RUP, unitamente alla commissione, hanno proposto l'aggiudicazione in favore della Elettrica Sistem Srl e allo scopo di inviare alla stazione appaltante tutti gli atti di gara per l'emissione dei provvedimenti di competenza;

Vista la comunicazione del RUP n. 6742/2019, relativa alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

Verificati i documenti di gara e i relativi verbali sopra indicati;

Atteso di provvedere nel merito;

Visti:

- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 (*per le parti ancora vigenti*);
- la Legge Regionale 20/10/2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di - semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 13.03.2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- La Legge n. 241/1990;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Posada n. 02/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Ambiente

DETERMINA

Di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

1. **di prendere atto** della graduatoria delle ditte formatasi in relazione alla procedura di gara in oggetto e alle offerte formulate;
2. **Di approvare** i verbali di gara relativi alla procedura di gara in oggetto;
3. **di approvare** la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto in favore di Elettrica Sistem Srl, con sede legale in Cava dei Tirreni, che ha riportato un punteggio complessivo secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa pari a 96,71 punti;
4. **di prendere atto** che la ditta Pegaso Costruzione Srl e più, risulta essere seconda nella predetta graduatoria;
5. **di procedere**, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, alla successiva dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica, del possesso dei requisiti prescritti;
6. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. **di dare atto** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
8. **di provvedere** alle comunicazioni ex art. 76 comma 5, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. **di disporre** che:

- il presente provvedimento venga contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" del sito web istituzionale;

- che il presente venga altresì pubblicato sul profilo di Committente ai sensi dell'art. 29 del Codice, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Posada, 08 ottobre 2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Battista Giovanni Deriu



Il Responsabile del Servizio
Arch. Mirko Costa

