



COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22 del 12.04.2021 Oggetto:	Appalto servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari nel territorio comunale– Progetto Definito/Esecutivo_ Approvazione Nuovo Capitolato Speciale d’Appalto e quadro economico su base settennale_ Codice CUP: F19E18000270004.
--	---

L’anno **2021** addì **12** del mese di **aprile** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
RUIU Salvatore	SINDACO	X	
DELEDDA Enrico	Vice SINDACO	X	
VARDEU Luca	ASSESSORE	X	
MELONI Lucialba	ASSESSORE	X	
MARONGIU Sara	ASSESSORE	X	

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 207 del 15.10.2018, con la quale veniva affidato all’Ing. Massimiliano Mereu di Fonni, l’incarico per la predisposizione del Progetto per il Servizio di igiene urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari;

Vista la determinazione n.224 del 02.11.2018 di nomina del R.U.P. del procedimento nella persona dell’Ingegnere Francesca Anna Ferraro, dipendente dell’ente;

Visto il progetto definitivo-esecutivo a firma **dell’Ing. Massimiliano Mereu** pervenuto ai ns. uffici in data 09.05.2019 al prot. n° 3067, costituito dai seguenti elaborati:

- EL.A: Relazione tecnica illustrativa;*
- EL.B: Computo metrico estimativo su base annua ;*
- EL.C: Elenco prezzi unitari;*
- EL.D.: Quadro economico su base annua;*



- EL.D.1: Quadro economico su base settennale;*
- EL.E: Capitolato speciale di appalto;*
- EL.F: Schema di contratto;*
- EL.G: DUVRI ;*
- EL.H: Quadro sinottico;*
- TAV.1_Spazzamento*
- TAV.2_Ubicazione siti interesse*
- TAV.3_Individuazione spiagge*

Visto che il quadro economico del progetto, prevedeva lo svolgimento del Servizio **su base quinquennale** più l'opzione di rinnovo unilaterale da parte dell'Amministrazione per ulteriori anni 2:

Richiamati i verbali di verifica e successiva validazione del progetto di cui al prot. N. 3433 in data 23.05.2019, approvati in pari data con determinazione n. 23/FF.

Vista la determinazione n. 136/CM del 02.09.2019, con la quale si prende atto delle dimissioni dell'Ing. Francesca Anna Ferraro, in quanto vincitrice di concorso presso il Comune di Siniscola e contestuale subentro nelle funzioni di R.U.P. dell'Arch. Mirko Costa, unico dipendente in servizio nel settore Lavori Pubblici ed igiene urbana;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. **n. 137 del 24.09.2019** avente ad oggetto: "Approvazione del Progetto definitivo-esecutivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari nel territorio comunale";

Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 22.05.2020 atto nomina l'Arch. Gianluca Pala, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Posada, Responsabile Unico del procedimento in sostituzione dell'Arch. Mirko Costa;

Considerato altresì che il progetto in argomento ha valore di Progetto definitivo-esecutivo, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e del D.P.R. 207/2010;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari nel territorio comunale di Posada – Nuove linee guida all'ufficio tecnico";

Preso Atto delle integrazioni al progetto predisposte dall'Ing. Massimiliano Mereu, di concerto con l'ufficio tecnico comunale, trasmesse via PEC in data 29.03.2021 in coerenza con le linee guida dettate dalla G.C. nella deliberazione di cui al punto che precede, costituito dai seguenti elaborati:

- EL.A: Relazione tecnica illustrativa;*
- EL.B: Computo metrico estimativo su base annua ;*



- EL.C: Elenco prezzi unitari;
- EL.D.: Quadro economico su base annua;
- EL.D.1: Quadro economico su base settennale;
- EL.E: Capitolato speciale di appalto;
- EL.F: Schema di contratto;
- EL.G: DUVRI ;
- EL.H: Quadro sinottico;
- TAV.1_Spazzamento
- TAV.2_Ubicazione siti interesse
- TAV.3_Individuazione spiagge

Preso atto altresì che le integrazioni summenzionate sono state richieste al tecnico progettista incaricato da questa amministrazione in relazione alla durata complessiva del Servizio che ora si **prevede avere una durata di 7 (sette) anni;**

Visto il quadro economico del progetto (**rimodulato su base settennale**), così composto:

Progetto Definitivo appalto RSU - QUADRO ECONOMICO INTERVENTO (sette anni).
--

	VOCE	PARZIALI	TOTALI
	Servizio e Oneri della Sicurezza		
A.1	Servizio da affidare soggetto a ribasso	€ 4.587.934,16	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.269,94	
A	SOMMANO Servizi + Oneri sicurezza		€ 4.610.204,10
	Spese tecniche +studi specialistici		
B.1	Progettazione progetto guida (già liquidate pari a € 15.800.00)	€ 15.800	
B.2	Oneri previdenziali 4%	€ 632,00	
B.2	Direzione esecuzione contratto art. 101 D.Lgs. 50/2016	€ 125.000,00	



	Oneri previdenziali 4%	€ 5.000	
B	TOT. SPESE TECNICHE		€ 146.432,00
	Spese generali a disposizione dell'Amministrazione		
C.1	Accordi bonari art.206 d.lgs 50/2016	€ 12.200,00	
C.2	Corrispett. E incentivi art.113 d.lgs50/2016(80% dell'1.6%)	€ 59.010,61	
C.3	Corrispett. E incentivi art.113 d.lgs50/2016(20% dell'1.6%)	€ 14.752,65	
C.4	Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.500,00	
C.5	Spese pubblicità legale	€ 6.100,00	
C.6	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 600,00	
C	TOTALE spese generali a disposizione dell'Amministrazione		€ 97.163,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C)		€ 4.853.799,36
	ONERI FISCALI (IVA)	PARZIALE	TOTALE
D.1	IVA su servizio e O.S. 10% (A)	€ 461.020,41	
D.2	IVA su pese tecniche 22% (B +C)	€ 32.215,04	
D	TOTALE IVA		€ 493.235,45
	TOTALE COMPLESSIVO (base settennale)		€ 5.347.034,71
	COSTO ANNUALE		€ 763.862,98

Preso atto della proposta dell'ufficio tecnico comunale in merito alla opportunità di ri-approvare il progetto rimodulato, così come richiesto, su base settennale;



Ritenuto il progetto meritevole d'approvazione in quanto coerente con il soddisfacimento delle esigenze per le quali è stato commissionato e in sintonia con le linee guida dettate al RUP con propria deliberazione n. 15 del 18.03.2021;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

- del Responsabile del Servizio LL.PP. "Favorevole sulla regolarità tecnica"

Arch. Gianluca Pala _____

- del Responsabile del Servizio Ragioneria "Favorevole sulla regolarità contabile"

Dott.ssa Piera Spanu _____

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA

1. Di **riapprovare** il Capitolato Speciale d'Appalto allegato progetto **definitivo-esecutivo** a firma dell'Ing. **Massimiliano Mereu**, rimodulato dallo stesso in coerenza con le linee guida comunicate al RUP e disposte dall'Amministrazione con apposita deliberazione di G.M. n. 15 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "**Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari nel territorio comunale di Posada – Nuove linee guida all'ufficio tecnico**" che prevedeva le seguenti indicazioni:

- *Durata del contratto: anni 7 (sette);*
- *Sostituzione integrale dell'art. 56 del capitolato speciale d'appalto. "Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati all'interno del centro abitato e lungo la viabilità comunale" secondo le indicazioni concordate con il RUP;*
- *Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti. Si chiede al RUP di prevedere la valutazione delle offerte con una netta prevalenza nei punteggi a favore dell'offerta tecnica _Offerta Tecnica punti 90; Offerta Economica 10;*
- *Criteri di valutazione offerte: Si chiede al RUP di rivisitare con il progettista incaricato la tabella dei punteggi dell'offerta tecnica secondo le indicazioni concordate con l'amministrazione che portino ad incentivare in maniera particolare i servizi ritenuti più importanti per l'ottimale svolgimento del servizio in oggetto;*
- *Sostituzione nel cartiglio del Progetto Esecutivo del nominativo del Rup;*

2. **Di dare atto che** il progetto definitivo ed esecutivo del progetto, pervenuto presso gli uffici di questa amministrazione attraverso PEC del professionista incaricato, Ing. Massimiliano Mereu, in



data 29.03.2021, ha recepito le indicazioni previste nella deliberazione della G.M. n. 15 del 18.03.2021, ed è composto dai seguenti elaborati:

3. EL.A: Relazione tecnica illustrativa;
4. EL.B: Computo metrico estimativo su base annua ;
5. EL.C: Elenco prezzi unitari;
6. EL.D.: Quadro economico su base annua;
7. EL.D.1: Quadro economico su base settennale;
8. EL.E: Capitolato speciale di appalto;
9. EL.F: Schema di contratto;
10. EL.G: DUVRI ;
11. EL.H: Quadro sinottico;
12. TAV.1_Spazzamento
13. TAV.2_Ubicazione siti interesse
14. TAV.3_Individuazione spiagge

- con il seguente quadro economico (su base settennale):

Progetto Definitivo appalto RSU - QUADRO ECONOMICO INTERVENTO (sette anni).
--

	VOCE	PARZIALI	TOTALI
	Servizio e Oneri della Sicurezza		
A.1	Servizio da affidare soggetto a ribasso	€ 4.587.934,16	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.269,94	
A	SOMMANO Servizi + Oneri sicurezza		€ 4.610.204,10
	Spese tecniche +studi specialistici		
B.1	Progettazione progetto guida (già liquidate pari a € 15.800.00)	€ 15.800	
B.2	Oneri previdenziali 4%	€ 632,00	
B.2	Direzione esecuzione contratto art. 101 D.Lgs. 50/2016	€ 125.000,00	



	Oneri previdenziali 4%	€ 5.000	
B	TOT. SPESE TECNICHE		€ 146.432,00
	Spese generali a disposizione dell'Amministrazione		
C.1	Accordi bonari art.206 d.lgs 50/2016	€ 12.200,00	
C.2	Corrispett. E incentivi art.113 d.lgs50/2016(80% dell'1.6%)	€ 59.010,61	
C.3	Corrispett. E incentivi art.113 d.lgs50/2016(20% dell'1.6%)	€ 14.752,65	
C.4	Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.500,00	
C.5	Spese pubblicità legale	€ 6.100,00	
C.6	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 600,00	
C	TOTALE spese generali a disposizione dell'Amministrazione		€ 97.163,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C)		€ 4.853.799,36
	ONERI FISCALI (IVA)	PARZIALE	TOTALE
D.1	IVA su servizio e O.S. 10% (A)	€ 461.020,41	
D.2	IVA su pese tecniche 22% (B +C)	€ 32.215,04	
D	TOTALE IVA		€ 493.235,45
	TOTALE COMPLESSIVO (base settennale)		€ 5.347.034,71
	COSTO ANNUALE		€ 763.862,98

3. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è nominato l'Arch. Gianluca Pala, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Posada, in sostituzione dell'Arch. Mirko Costa;
4. **di precisare** che il servizio oggetto del progetto è ritenuto necessaria e urgente;
5. **di prendere atto** che la spesa di € **5.347.862,98** necessaria per la realizzazione dell'opera, sarà a carico del capitolo 5890/1 del redigendo Bilancio Comunale distribuita nel modo seguente:
 - 2021 per € **127.500,00 (Nov./Dic. 2021)**;
 - 2022 per € **763.862,98**;
 - 2023 per € **763.862,98**;

e la parte rimanente per il triennio successivo e altre annualità seguenti;

6. che con il presente atto si attesta che il l'intervento in oggetto risulta inserito nel Piano biennale per l'acquisizione di forniture e servizi , di cui al Decreto 16 gennaio 2018,n. 14, " *regolamento*



recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori Pubblici ,del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex art. 31 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Arch. Gianluca Pala , dipendente presso questa Amministrazione;
8. Codice CUP: F19E18000270004 ;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruiu Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del servizio interessato Arch. Pala Gianluca _____

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Piera Spanu_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 13/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella